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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Parchi Marini  (SpCat 1)

01_Baia_di_Soverato  (Cat 1)

1 / 1 Fornitura di Boa segnaletica tipo PE800 L. Corpo boa a SIGARO,

NP01 galleggiante, in polietilene rotazionale, lineare, pigmentato in massa.

Il polietilene, completamente riciclabile, è  ...  GIALLA secondo

normative IALA. Fanale marino autoalimentato, di colore GIALLO,

con portata di circa 2 miglia nautiche.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 3´213,65 12´854,60

2 / 2 Fornitura di boa composta da un modulo galleggiante, adeguatamente

NP01.1 dimensionato, ottenuto dalla lavorazione di materiale plastico tipo

polietilene rotazionale ad alta resistenza me ... essione tramite

browser per visualizzare il live streaming della telecamera e la

visualizzazione in tempo reale dei dati

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 22´247,29 22´247,29

3 / 3 Fornitura di Jumper SFE60 composto da un galleggiante galleggiante

NP02.1 di 600 mm di diamtero alto 820 mm stampato in polietilene

rotazionale. Il galleggiante è riempito con poliuretano espanso a

cellule chiuse. Compreso di occhione di sollevamento e bilanciere

1x1 *(par.ug.=1*1) 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 889,21 889,21

4 / 4 Fornitura di Jumper CON9/9 composto da un corpo galleggiante di

NP02.5 910 mm di diamtero alto 1231 mm stampato in polietilene

rotazionale. Il galleggiante è riempito con poliuretano espanso a

cellule chiuse. Compreso di occhione di sollevamento e bilanciere

1x1 *(par.ug.=1*1) 1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´124,40 1´124,40

5 / 5 Fornitura e trasporto su sito di installazione di catena genovese

NP03 conforme alle norme UNI 4419 - DIN 764 - Finitura lucida -

Zincatura elettronica dimensioni: diametro 20 mm; passo ... r metro

8,36 Kg. Data in opera con l'ausilio di sommozzatori abilitati e di

mezzi nautici di appoggio e di sollevamento

(lung.=39,2+3,2+9,75+5,85+7,5+7,5+3*10) 103,000 103,00

SOMMANO m 103,00 37,65 3´877,95

6 / 6 Fornitura e trasporto su sito di installazione di catena genovese

NP03 conforme alle norme UNI 4419 - DIN 764 - Finitura lucida -

Zincatura elettronica dimensioni: diametro 20 mm; passo ... r metro

8,36 Kg. Data in opera con l'ausilio di sommozzatori abilitati e di

mezzi nautici di appoggio e di sollevamento

monitoraggio 39,840 39,84

SOMMANO m 39,84 37,65 1´499,98

7 / 7 Fornitura e trasporto su sito di installazione di Girella occhio-occhio

NP04 (a doppio occhio) in acciaio Inox aisi 316  da 20 mm

n. 2 x 2 segnalamenti con jumper, n. 1 x 2 segnalamenti, n. 1 x 3 boa

monitoraggio *(par.ug.=2*5) 10,000 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 25,30 253,00

COMMITTENTE: Amministrazione Regionale Calabria

A   R I P O R T A R E 42´746,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´746,43

8 / 8 Fornitura e trasporto su sito di installazione di Grillo dritto, chiodo

NP05 con estremità piatta per il fissaggio con chiave a forchetta/per viti,

bullone a occhio; in acciaio zincato da 20 mm

boe con jumper 6x2 *(par.ug.=6*2) 12,000 12,00

boe senza jumper 4x2 *(par.ug.=4*2) 8,000 8,00

boa monitoraggio 4x3 *(par.ug.=4*3) 12,000 12,00

SOMMANO cadauno 32,00 8,22 263,04

9 / 9 Fornitura e trasporto su sito di installazione di corpo morto di misure

NP06 1.20x1.20x0.5 m. Realizzato in calcestruzzo Rck35 classe di

esposizone XS1, dal peso di circa 2T debolmente  ... i diesgni di

progetto, con l'ausilio del sommozzatore e dei necessari mezzi

marittimi e compreso ogni onere e magistero

segnalamenti: 1x4 *(par.ug.=1*4) 4,000 4,00

monitoraggio: 1x3 *(par.ug.=1*3) 3,000 3,00

SOMMANO cadauno 7,00 700,01 4´900,07

10 / 10 Installazione completa di boa di monitoraggio, corpo morto, catenaria

NP07.1 ed attrezzatura

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´737,62 2´737,62

11 / 11 Installazione completa di boa di delimitazione con jumper, corpo

NP07 morto, catenaria....previa verifica delle profondità di installazione

1x5 *(par.ug.=1*5) 5,000 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´998,42 9´992,10

12 / 12 Fornitura e posa in opera di Palo di segnalazione in polietilene

NP08 rotazionale di diametro 800 mm ed altezza modulo 2000 mm.

Scaletta removibile in alluminio con attacchi per l'acces ... llo con una

portata di 5 miglia nautiche ed interruttore crepuscolare. Piano focale

di circa 3 m dal piano di calpestio

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´804,25 5´608,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 66´247,76

T O T A L E   euro 66´247,76

------------------------------------------
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------------------------------------------
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------------------------------------------
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------------------------------------------
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------------------------------------------
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------------------------------------------
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COMMITTENTE: Amministrazione Regionale Calabria
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 01_Baia_di_Soverato 66´247,76

  002 0,00

  003 0,00

  004 0,00

  005 0,00

  006 0,00

  007 0,00

  008 0,00

  009 0,00

Totale CATEGORIE euro 66´247,76
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 66´247,76 100,000

M:001 Parchi Marini euro 66´247,76 100,000

M:001.001      01_Baia_di_Soverato euro 66´247,76 100,000

M:001.001.001           Boe euro 37´115,50 56,025

M:001.001.002           Attrezzatura euro 5´893,97 8,897

M:001.001.003           Ancoraggi euro 4´900,07 7,397

M:001.001.004           Installazioni euro 12´729,72 19,215

M:001.001.005           Segnaletica euro 5´608,50 8,466

TOTALE  euro 66´247,76 100,000
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG7 - Opere marittime e lavori di dragaggio 66´247,76

TOTALE euro 66´247,76

     Data, 05/10/2022

Il Tecnico
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura di Boa segnaletica tipo PE800 L. Corpo boa a SIGARO, galleggiante, in polietilene

NP01 rotazionale, lineare, pigmentato in massa. Il polietilene, completamente riciclabile, è  ...

GIALLA secondo normative IALA. Fanale marino autoalimentato, di colore GIALLO, con

portata di circa 2 miglia nautiche.

SOMMANO cadauno 4,00 3´213,65 12´854,60 96,41 0,750

2 Fornitura di boa composta da un modulo galleggiante, adeguatamente dimensionato, ottenuto

NP01.1 dalla lavorazione di materiale plastico tipo polietilene rotazionale ad alta resistenza me ...

essione tramite browser per visualizzare il live streaming della telecamera e la visualizzazione

in tempo reale dei dati

SOMMANO cadauno 1,00 22´247,29 22´247,29 0,00

3 Fornitura di Jumper SFE60 composto da un galleggiante galleggiante di 600 mm di diamtero

NP02.1 alto 820 mm stampato in polietilene rotazionale. Il galleggiante è riempito con poliuretano

espanso a cellule chiuse. Compreso di occhione di sollevamento e bilanciere

SOMMANO cadauno 1,00 889,21 889,21 24,10 2,710

4 Fornitura di Jumper CON9/9 composto da un corpo galleggiante di 910 mm di diamtero alto

NP02.5 1231 mm stampato in polietilene rotazionale. Il galleggiante è riempito con poliuretano espanso

a cellule chiuse. Compreso di occhione di sollevamento e bilanciere

SOMMANO cadauno 1,00 1´124,40 1´124,40 12,82 1,140

5 Fornitura e trasporto su sito di installazione di catena genovese conforme alle norme UNI 4419

NP03 - DIN 764 - Finitura lucida - Zincatura elettronica dimensioni: diametro 20 mm; passo ... r

metro 8,36 Kg. Data in opera con l'ausilio di sommozzatori abilitati e di mezzi nautici di

appoggio e di sollevamento

SOMMANO m 142,84 37,65 5´377,93 0,00

6 Fornitura e trasporto su sito di installazione di Girella occhio-occhio (a doppio occhio) in

NP04 acciaio Inox aisi 316  da 20 mm

SOMMANO cadauno 10,00 25,30 253,00 0,00

7 Fornitura e trasporto su sito di installazione di Grillo dritto, chiodo con estremità piatta per il

NP05 fissaggio con chiave a forchetta/per viti, bullone a occhio; in acciaio zincato da 20 mm

SOMMANO cadauno 32,00 8,22 263,04 0,00

8 Fornitura e trasporto su sito di installazione di corpo morto di misure 1.20x1.20x0.5 m.

NP06 Realizzato in calcestruzzo Rck35 classe di esposizone XS1, dal peso di circa 2T debolmente  ...

i diesgni di progetto, con l'ausilio del sommozzatore e dei necessari mezzi marittimi e

compreso ogni onere e magistero

SOMMANO cadauno 7,00 700,01 4´900,07 84,28 1,720

9 Installazione completa di boa di delimitazione con jumper, corpo morto, catenaria....previa

NP07 verifica delle profondità di installazione

SOMMANO cadauno 5,00 1´998,42 9´992,10 7´494,08 75,000

10 Installazione completa di boa di monitoraggio, corpo morto, catenaria ed attrezzatura

NP07.1 SOMMANO cadauno 1,00 2´737,62 2´737,62 1´761,38 64,340

11 Fornitura e posa in opera di Palo di segnalazione in polietilene rotazionale di diametro 800 mm

NP08 ed altezza modulo 2000 mm. Scaletta removibile in alluminio con attacchi per l'acces ... llo con

una portata di 5 miglia nautiche ed interruttore crepuscolare. Piano focale di circa 3 m dal

piano di calpestio

SOMMANO cadauno 2,00 2´804,25 5´608,50 25,24 0,450

Parziale LAVORI A MISURA euro 66´247,76 9´498,31 14,338

T O T A L E   euro 66´247,76 9´498,31 14,338
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COMMITTENTE: Amministrazione Regionale Calabria
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 66´247,76 9´498,31 14,338

M:001 Parchi Marini euro 66´247,76 9´498,31 14,338

M:001.001      01_Baia_di_Soverato euro 66´247,76 9´498,31 14,338

M:001.001.001           Boe euro 37´115,50 133,33 0,359

M:001.001.002           Attrezzatura euro 5´893,97 0,00 0,000

M:001.001.003           Ancoraggi euro 4´900,07 84,28 1,720

M:001.001.004           Installazioni euro 12´729,72 9´255,46 72,707

M:001.001.005           Segnaletica euro 5´608,50 25,24 0,450

TOTALE  euro 66´247,76 9´498,31 14,338

     Data, 05/10/2022

Il Tecnico
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